

PŘÍKAZNÍ SMLOUVA

uzavřená podle ust. § 2340 a násl. Zákona č. 89/ 2012 Sb., občanský zákoník v platném znění

Č. příkazníka:

Č. příkazce:

I.Smluvní strany

Příkazce:

Obec Lány

se sídlem: Masarykovo nám. 9, 270 61 Lány

IČ : 00243981

Statutární zástupce : Karel Sklenička – starosta obce

Bankovní spojení: KB a.s.

Č.úctu: 622221/0100

(dále jen příkazce)

a

Příkazník :

MEDIUM project EU s.r.o.

se sídlem: Riegrova 431, 533 51 Pardubice 17

IČ : 28778847 DIČ : CZ28778847

Statutární zástupce : Ing. Martin Bažant – jednatel společnosti

Bankovní spojení: ČSOB a.s.

Č.úctu: 232315642/ 0300

zapsaná u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 26840

(dále jen příkazník)

II.Předmět smlouvy

Příkazce zadává a příkazník přijímá a zavazuje se vykonávat funkci koordinátora BOZP při realizaci díla na stavbě :

„ ČOV a splašková kanalizace Vašírov „

Podkladem pro výkon funkce koordinátora BOZP je PD „ ČOV a splašková kanalizace Vašírov „ a vydané stavební povolení.

Výkon funkce koordinátora BOZP bude obsahovat :

- ohlášení zahájení stavebních prací inspektorátu práce,
- koordinace spolupráce vybraného dodavatele stavby a osob jím pověřených při přijímání opatření k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci se zřetelem na povahu stavby a na všeobecné zásady prevence rizik a činností prováděných na staveništi současně popřípadě v těsné návaznosti s cílem chránit zdraví fyzických osob, zabránit pracovním úrazům a předcházet vzniku nemocí z povolání,
- dohlížení na dodržování daných zásad postupů zhotovování stavby,
- spolupráce při stanovení času potřebného k bezpečnému provádění jednotlivých prací nebo činností,
- informování všech dotčených dodavatelů stavby o bezpečnostních a zdravotních rizicích, která vznikla na staveništi během postupu prací,
- upozorňování vybraného dodavatele stavby na nedostatky v uplatňování požadavků na bezpečnost a ochranu zdraví při pracích zjištěných na pracovišti převzatým vybraným dodavatelem stavby a vyžadování zjednání nápravy,
- provádění zápisů do stavebního deníku o zjištěných nedostatcích včetně návrhu nápravných opatření a termínu náprav a dohlížení na jejich splnění,
- sledování a kontrola, zda vybraný dodavatel stavby dodržuje plán BOZP a projednávání přijetí opatření a termínů k nápravě zjištěných nedostatků, případně upravování plánu BOZP dle skutečnosti,
- sledování provádění prací na staveništi se zaměřením na zjišťování, zda jsou dodržovány požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při práci, upozorňování na zjištěné nedostatky a požadování zjednání nápravy bez zbytečného odkladu,
- kontrolu zabezpečení obvodu staveniště, včetně vstupu a vjezdu na staveniště, s cílem zamezit vstup nepovolaným fyzickým osobám,
- předávání podnětů a na vyžádání zhotovitele stavby doporučení technických řešení nebo opatření k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, stanovení pracovních nebo technologických postupů a plánování bezpečného provádění prací, které se s ohledem na věcné a časové vazby při realizaci stavby uskuteční současně nebo na sebe budou bezprostředně navazovat, spolupráce při stanovení času potřebného k bezpečnému provádění jednotlivých prací nebo činností,
- účast na kontrolních prohlídkách stavby, k nimž byl stavebník přizván stavebním úřadem,
- účast na kontrolních dnech k dodržování plánu BOZP za účasti vybraného dodavatele stavby.

Koordinátor pro příkazce zajišťuje koordinaci bezpečnosti práce a ochrany zdraví na staveništi od fáze přípravy až do realizace stavby a tím naplňuje jeho zákonnou povinnost podle požadavků zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů, a chrání příkazce před sankcemi plynoucími z tohoto zákona.

III. Čas plnění

- 1) Příkazník se zavazuje vykonávat předmětnou činnost v průběhu realizace díla dle aktuálního harmonogramu prací, předaným vybraným dodavatelem stavby.
Zahájení činností : předání a převzetí staveniště vybraným dodavatelem stavby (předpoklad 07/2014)
Ukončení činností : předčasné užívání stavby, zkušební provoz kompletní kanalizační sítě a ČOV – dle HMG
- 2) V případě prodlení ve specifikovaných činnostech, příp. prodlení v předání specifikovaných podkladů ze strany příkazníka činí smluvní pokuta 1% z ceny za dílo za každý týden z prodlení.

IV. Odměna za dílo a její fakturace

- 1) Smluvní cena byla stanovena jako pevná, a to dle zadaného rozsahu prací takto:

400,- Kč/ hod bez DPH

K dohodnuté ceně bude připočtena DPH ve výši dle platných cenových předpisů v okamžiku fakturace.

- 2) Termín splatnosti činí 14 dnů po doručení faktury objednateli.
- 3) Fakturace bude probíhat měsíčně ve výši celkového počtu hodin činnosti a dopravy. Příkazník vystaví příkazci fakturu k poslednímu dni v příslušném kalendářním měsíci včetně zjišťovacího protokolu a včetně všech náležitostí dle platné legislativy.
- 4) Je-li příkazce v prodlení s placením faktury či zálohového listu, činí smluvní úrok z prodlení 0,05% z dlužné částky za každý den prodlení.

- 5) Cena je stanovena jako maximální a neměnná platná po celou dobu výstavby díla a stanovena cena bez DPH nebude v žádném případě zvyšována. Pouze v případě změn zákonných sazeb DPH může dojít ke změně celkové ceny s DPH.

V. Další ujednání

- 1) Záruční doba je stanovena na 36 měsíců od data předání a převzetí díla.
- 2) Vzhledem ke skutečnosti, že uvedená akce je spolufinancována SFŽP je nutné, aby zpracování požadovaných dokumentů bylo rovněž v souladu s příslušnými předpisy SFŽP.
- 3) Ta smlouva je vyhotovena ve dvou vyhotoveních, z nichž obdrží po jejich potvrzení statutární zástupci smluvních stran jedno vyhotovení.
- 4) Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu zmocněnými zástupci obou stran a nevyžaduje žádné další schvalování.
- 5) Případné změny nebo doplňky k této smlouvě platí jen tehdy, dojde-li k nim formou písemného dodatku podepsaného oprávněnými zástupci smluvních stran.

Datum vyhotovení : 26.8.2020

Datum podpisu : 26.8.2020

Razítko a podpis příkazce:


Razítko a podpis příkazníka :

OBEC LÁNY
Masarykovo náměstí 9
270 61 Lány



Karel Sklenička
starosta obce Lány

MEDIUM
project EU s.r.o.
REGIOVA 431 003 SV. BARDUBICE
IČO: 287 78 207



Ing. Martin Bažant
jednatel společnosti
MEDIUM project EU s.r.o.

Příloha : OSVĚDČENÍ k činnosti koordinátora BOZP při práci na staveništi

Č.j.: 726/16/6.3-BOZP

ITIV
TÜV Austria Group

I.T.I. - Integrovaná technická inspekce spol. s r.o.
Zelený pruh 1560/99, 140 02 Praha 4 – Braník

OSVĚDČENÍ

k činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi

Reg. č. :ITI/521/KOO/2016

Ing. Martin Bažant

.....
Titul, jméno a příjmení

2.1.1964 v Pardubicích

.....
Datum a místo narození


Odborná způsobilost držitele tohoto Osvědčení byla ověřena zkouškou podle zákona č. 309/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

Zkouška z odborné způsobilosti k činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi podle § 14 a § 18 zákona č. 309/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů byla úspěšně vykonána dne 4.11.2016 před odbornou zkušební komisí ustavenou držitelem akreditace, kterým je I.T.I. – Integrovaná technická inspekce spol. s r.o., Zelený pruh 1560/99, 140 02 Praha 4 – Braník, k provádění zkoušek podle nařízení vlády č. 592/2006 Sb. a v souladu s rozhodnutím Ministerstva práce a sociálních věcí České republiky č.j.:2010/65457-52 ze dne 1. října 2010.

Toto Osvědčení je dokladem o úspěšné vykonané zkoušce z odborné způsobilosti dle §10 odst. 1 písm. c) zákona č. 309/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů

Zkouška z odborné způsobilosti se podle §10 odst. 2 zákona č. 309/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů, skládá opakovaně každých pět let.

Datum vystavení: 4.11.2016



.....
Ing. Lenka Kissíková
předseda
odborné zkušební komise





.....
Ing. František Kozubík
držitel akreditace

I.T.I. – Integrovaná
technická inspekce
spol. s r.o.
Zelený pruh 1560/99
140 02 Praha 4 – Braník
E-mail: pha@itiv.cz
<http://www.itiv.cz>

Statutární zástupce:

Ing. František Kozubík
jednatel společnosti

Tel.:
+420 296 374 851
Fax:
+420 296 374 855
E-mail:
kozubik@itiv.cz

Zástupce:

Ing. Roman Váleček
Tel.:
+420 724 024 718
Tel./Fax:
+420 596 620 434
E-mail:
valecek@itiv.cz

Pobočky:
Praha, Brno
Hradec Králové,
Ostrava

Bankovní spojení:
Česká spořitelna, a.s.
č.ú.: 404822/0800

IČ: 26 42 77 53
DIČ: CZ26427753

Spis. zn.: C. 81469
Městský soud v Praze