

**SMLOUVA O DÍLO**  
**uzavřená podle ustanovení § 631 - 651 občanského zákoníku č. 40/1964 Sb., v platném  
znění**

**Čl. I**  
**Smluvní strany**

**Obec Lány**

Masarykovo nám. 9

270 61 Lány

Zastoupený: Karlem Skleničkou – starostou

IČO: 00243981

(dále jen objednatel)

a

**Česká zemědělská univerzita v Praze**

Kamýcká 129

165 00 Praha - Suchdol

Zastoupený: Ing. Martinem Křenkem – ředitelem Školního zemědělského podniku

IČO: 60460709

DIČ: CZ60460709

(dále jen zhotovitel)

**Čl. II**

**Předmět díla**

Předmětem díla je zajištění sjízdnosti místních komunikací pluhováním v zimním období 2017 – 2018. Zhotovitel je povinen zajistit plnění smlouvy na požadavek objednatele v období **od 1. 12. 2017 do 31. 3. 2018 na všech místních komunikacích v obci Lány**. Práce budou započaty nejpozději do 12 hodin od spadu sněhu nebo na požadavek zodpovědné osoby Obecního úřadu Lány.

**Čl. III**

**Cena za dílo**

Smluvní strany si ve smyslu zákona č. 526/90 Sb., sjednávají cenu díla dohodou a to ve výši:

- |                                 |                              |
|---------------------------------|------------------------------|
| ○ Cena prací                    | 700,- Kč/hodina práce        |
| ○ <u>DPH 21%</u>                | <u>147,- Kč</u>              |
| ○ <b>Cena celkem včetně DPH</b> | <b>847,- Kč/hodina práce</b> |

Tato cena je nejvyšší přípustná a může být zvýšena pouze z důvodu úprav požadovaných objednatelem.

## Čl. IV

### Fakturace

Cena díla bude vyúčtována měsíčně a po dokončení prací. Splatnost faktury (daňového dokladu) je 30 dnů. K faktuře bude přiložen „Denní záznam o provozu vozidla“ potvrzený odpovědným zástupcem objednatele.

## Čl. V

### Sankce

1. Smluvní strany si sjednávají, že bude-li objednatel v prodlení s plněním peněžitého závazku, tj. se zaplacením faktur, má zhotovitel vůči němu nárok na úroky z prodlení ve výši 0,05% z dlužné částky za každý den prodlení.
2. Bude-li zhotovitel s předáním díla v prodlení s výjimkou prodlení způsobeného objednatelem ve formě neplnění jeho finančních závazků vůči zhotoviteli podle čl. V odst. 1 této smlouvy má objednatel vůči němu nárok na zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,05% z celkové ceny za každý den prodlení.

## Čl. VI

### Ostatní ujednání

Smluvní strany stanovují své zástupce:

- Zhotovitel:
  - ve věcech smluvních            Ing. Martin Křenek
  - ve věcech technických        Ing. František Kadlec
- Objednatel:
  - ve věcech smluvních            Karel Sklenička
  - ve věcech technických        Ing. Píšová Ivana
  - ve věcech obce Vašírov        Alena Hlavsová
- kontaktní telefony
  - 6<sup>30</sup> – 15<sup>00</sup>                        313 250 511  
731 117 239 – Ing. František Kadlec
  - 15<sup>00</sup> – 6<sup>30</sup>                        604 736 880 – Zdeněk Fišer (traktor)

## Čl. VII

### Závěrečná ustanovení

1. Tato smlouva nabývá účinnosti dnem podpisu poslední smluvní strany na této listině a bude vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom vyhotovení stejné platnosti.
2. Měnit nebo doplňovat smlouvu lze pouze písemnou formou číslovaných dodatků, které musí současně potvrdit obě smluvní strany.
3. Objednatel bezvýhradně souhlasí se zveřejněním plného znění smlouvy tak, aby tato smlouva mohla být předmětem poskytnuté informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.
4. Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly, že byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle. Práva a závazky uzavřené smlouvy svými podpisy smluvní strany stvrzují.

V Lánech dne 21. listopadu 2017

**OBEC LÁNY**  
Masarykovo náměstí 9  
270 61 Lány



.....  
za objednatele  
Karel Sklenička

Česká zemědělská univerzita v Praze  
Školní zemědělský podnik  
270 61 Lány



.....  
za zhotovitele  
Ing. Martin Křenek